



MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DU
CONTRÔLE DES MARCHES
PUBLICS

N° 0521 /MEF/DGCMP/DAGAS/SAC/2023

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

Conakry, le 27 AOUT 2023

LE DIRECTEUR GENERAL

A

Monsieur le Directeur Général de
l'Agence Guinéenne d'Exécution
des Travaux d'Intérêt Publics
pour l'Emploi (AGETIPE)

- CONAKRY-

Objet : Avis de Non Objection (ANO) sur le projet de Dossier d'Appel d'Offres (DAO) relatif aux Travaux de pavage des Chaussées, Trottoirs et de la Préfabrication des éléments en béton (bordures et pavés) avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » dans les Régions de Conakry, Boké, Kankan et N'zérékoré en seize (16) lots distincts, au compte de l'Agence Guinéenne d'Exécution des Travaux d'Intérêt Publics pour l'Emploi (AGETIPE) / Ministère des Sports et de la Jeunesse (MJS).

Monsieur le Directeur Général,

J'accuse réception de votre courrier N° 0212/MJS/AGETIPE/DG/PRMP/2023 en date du 01 Août 2023, par lequel vous avez bien voulu me transmettre, pour Avis de Non Objection (ANO), le projet de Dossier d'Appel d'Offres (DAO) ouvert cité en objet.

Après examen par mes services techniques du document transmis et conformément à l'article 15 du Code des Marchés Publics, **je vous informe que la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP) n'a pas d'objection sur le contenu du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) ouvert en seize (16) lots distincts, relatifs :**

I. REGION DE CONAKRY

▪ **Travaux de Préfabrication**

Lot 1 – Dabondy 3 et Béhanzin ;

Lot 2 – Lambangny et Wanindara ;

▪ **Travaux de Pose avec THIMO**

Lot 3 – Dabondy, Tronçon T1 – Mosquée Dabondy Rails : 343.79 ml ;

Lot 4 – Béhanzin, Tronçon T2 – Siège RPG : 691 ml ;

Lot 5 – Lambangny : 503.5 ml ;

Lot 6 – Wanindara, Tronçon T4 Rails – Grande Mosquée Wanindara – Carrefour Kabamba – Inters projet : 1400 ml ;

II. REGION DE BOKE

▪ **Travaux de Préfabrication**

Lot 7 – Rue 1 + Rue 2 + Rue 3 + Espace public ;

27/08/23

▪ **Travaux de Pose avec THIMO**

Lot 8 – Rue 1 RN – Centre de Santé GAC : 480 ml ;
Rue 2 RN – Gare Routière – Marché Yomboyah : 287 ml ;

Lot 9 – Rue 3 RN – Centre de Santé de Koulifanya : 774 ml ;
Espace public de Kalabanya : 2500 m2 ;

III. REGION DE KANKAN

▪ **Travaux de Préfabrication**

Lot 10 – Kintinian ;

Lot 11 – Maléah ;

▪ **Travaux de Pose avec THIMO**

Lot 12 – Maléah ; Route Centrale : 1500 ml ;
Espace public Face à la Mairie : 2500 m2 ;

Lot 13 – Kintinian, Tronçon Férékanfoua – Station Shell Hermakono : 2362 ml ;

IV. REGION DE N'ZÉRÉKORÉ

▪ **Travaux de Préfabrication**



Lot 14 - Ruel 1 + Rue 2 + Rue 3 + Espace public ;


▪ **Travaux de Pose avec THIMO**

Lot 15 – Rue 1, Carrefour bon coin – Terrain Kango 913 ml ;
Espace public, Place des Martyrs : 2500 m2 ;

Lot 16 – Rue 2, Etage Konaté – Dépôt bois : 279 ml ;
Rue 3 Mosquée Farako – Carrefour Farako 2 : 314 ml.

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma franche collaboration.


Mohamed DIALLO






Conakry, le 07.11.2023

LE DIRECTEUR GENERAL

A

Monsieur le Directeur Général de
l'Agence Guinéenne d'Exécution
des Travaux d'Intérêt Publics
pour l'Emploi (AGETIPE)

- CONAKRY -

N° 0888 /MEF/DGCMP/DAGAS/SAG/2023

Objet : Avis de Non Objection (ANO) sur le Rapport d'évaluation des offres relatives aux Travaux de pavage des Chaussées, Trottoirs et de la Préfabrication des éléments en béton (bordures et pavés) avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » dans les Régions de Conakry, Boké, Kankan et N'zérékoré en seize (16) lots distincts, au compte de l'Agence Guinéenne d'Exécution des Travaux d'Intérêt Publics pour l'Emploi (AGETIPE) / Ministère des Sports et de la Jeunesse (MJS).

Monsieur le Directeur Général,

J'accuse réception de votre courrier N° 0212/MJS/AGETIPE/DG/PRMP/2023 en date du 01 Août 2023, par lequel vous avez bien voulu me transmettre, pour Avis de Non Objection (ANO), le Rapport d'évaluation des offres citées en objet.

Après examen par mes services techniques, sur la base des documents transmis et conformément aux dispositions de l'article 15 du Code des Marchés Publics, je vous informe que la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP) n'a pas d'objection (ANO) sur la conclusion d'évaluation, proposant l'attribution provisoire des marchés suivant les lots ci-après :

I. REGION DE CONAKRY

▪ Travaux de Préfabrication

Lot 1 – Dabondy 3 et Béhanzin :

La SOCIETE SOGEFI SARL, pour un montant Toutes Taxes Comprises de Neuf milliards Soixante-dix-sept millions Trois cent dix mille Francs Guinéens (9 077 310 000 GNF/TTC) et un délai d'exécution de trois (3) mois ;

Lot 2 – Lambangny et Wanindara :

L'Entreprise MAGIC SERVICES SARLU, pour un montant Toutes Taxes Comprises de Sept milliards Cinq cent dix-neuf millions Trois cent quatre-vingt mille Francs Guinéens (7 519 380 000 GNF/TTC) et un délai d'exécution de trois (3) mois ;



▪ **Travaux de Pose avec THIMO**

Lot 3 – Dabondy, Tronçon T1 – Mosquée Dabondy Rails : 343.79 ml ;

L'Entreprise **SOGUIF SARL**, pour un montant Toutes Taxes Comprises de **Trois milliards Sept cent cinquante millions Francs Guinéens (3 750 000 000 GNF/TTC)** et un délai d'exécution de **trois (3) mois ;**

Lot 4 – Béhanzin, Tronçon T2 – Siège RPG : 691 ml ;

La **SOCIETE SANG SERVICES**, pour un montant Toutes Taxes Comprises de **Six milliards Treize millions Sept cent vingt-trois mille Deux cent cinquante Francs Guinéens (6 013 723 250 GNF/TTC)** et un délai d'exécution de **trois (3) mois ;**

Lot 5 – Lambangy : 503.5 ml ;

La **SOCIETE GRAND RAZZAQ**, pour un montant Toutes Taxes Comprises de **Quatre milliards Trois cent vingt-sept millions Quatre cent seize mille Trois cent soixante Francs Guinéens (4 327 416 360 GNF/TTC)** et un délai d'exécution de **trois (3) mois ;**

Lot 6 – Wanindara, Tronçon T4 Rails – Grande Mosquée Wanindara – Carrefour Kabamba – Inters projet : 1400 ml ;

L'Entreprise **SOULISS BTP SARL**, pour un montant Toutes Taxes Comprises de **Sept milliards Quatre cent quatre-vingt-dix-neuf millions Cinq cent vingt-trois mille Francs Guinéens (7 499 523 000 GNF/TTC)** et un délai d'exécution de **trois (3) mois ;**

II. REGION DE BOKE

▪ **Travaux de Préfabrication**

Lot 7 – Rue 1 + Rue 2 + Rue 3 + Espace public ;

L'Entreprise **SG-DAK GIE**, pour un montant Toutes Taxes Comprises de **Quatre milliards Sept cent quarante millions Francs Guinéens (4 740 000 000 GNF/TTC)** et un délai d'exécution de **trois (3) mois ;**

▪ **Travaux de Pose avec THIMO**

Lot 8 – Rue 1 RN – Centre de Santé GAC : 480 ml ;

Rue 2 RN – Gare Routière – Marché Yomboyah : 287 ml ;

L'Entreprise **MAC FORCE**, pour un montant Toutes Taxes Comprises de **Trois milliards Quatre cent quatre-vingt-dix-neuf millions Cinq cent cinquante-cinq mille Cinq cent Francs Guinéens (3 499 555 500 GNF/TTC)** et un délai d'exécution de **trois (3) mois ;**

Lot 9 – Rue 3 RN – Centre de Santé de Koulifanya : 774 ml ;

Espace public de Kalabanya : 2500 m2 ;

Signature
11/11/23

L'Entreprise SGCTP, pour un montant Toutes Taxes Comprises de **Cinq milliards Six cent quatre-vingt-quinze millions Six cent quatre mille Francs Guinéens** (5 695 604 000 GNF/TTC) et un délai d'exécution de **trois (3) mois** ;

III. REGION DE KANKAN

▪ Travaux de Préfabrication

Lot 10 – Kintinian ;

L'Entreprise **FBF PRETATIONS**, pour un montant Toutes Taxes Comprises de **Neuf milliards Quatre cent huit millions Cinq cent quarante-six mille Francs Guinéens** (9 408 546 000 GNF/TTC) et un délai d'exécution de **trois (3) mois** ;

Lot 11 – Maléah ;

L'Entreprise **SOFPRES SARL**, pour un montant Toutes Taxes Comprises de **Six milliards Huit cent cinquante millions Huit cent soixante mille Francs Guinéens** (6 850 860 000 GNF/TTC) et un délai d'exécution de **trois (3) mois** ;

▪ Travaux de Pose avec THIMO

Lot 12 – Maléah ; Route Centrale : 1500 ml ;

Espace public Face à la Mairie : 2500 m2 ;

L'Entreprise **SORODIP SARL**, pour un montant Toutes Taxes Comprises de **Cinq milliards Huit cent quarante-neuf millions Six cent soixante-dix mille Six cent dix-huit Francs Guinéens** (5 849 670 618 GNF/TTC) et un délai d'exécution de **trois (3) mois** ;

Lot 13 – Kintinian, Tronçon Férékanfoua – Station Shell Hermakono : 2362 ml ;

L'Entreprise **ENASICO**, pour un montant Toutes Taxes Comprises de **Cinq milliards Huit cent quatre-vingt-dix millions Cent sept mille Quatre cent onze Francs Guinéens** (5 890 107 411 GNF/TT) et un délai d'exécution de **trois (3) mois** ;

IV. REGION DE N'ZÉREKORÉ

▪ Travaux de Préfabrication

Lot 14 - Ruel 1 + Rue 2 + Rue 3 + Espace public ;

L'Entreprise **FORTUNE HOLDING SARL**, pour un montant Toutes Taxes Comprises de **Dix milliards Cinq cent soixante-douze millions Quatre cent soixante-un mille Deux cent Francs Guinéens** (10 572 461 200 GNF/TT) et un délai d'exécution de **trois (3) mois** ;

▪ Travaux de Pose avec THIMO

Lot 15 – Rue 1, Carrefour bon coin – Terrain Kango 913 ml ;

Espace public, Place des Martyrs : 2500 m2 ;

*Al⁰⁰
11/23*

L'Entreprise **GECODEV SARLU**, pour un montant Toutes Taxes Comprises de **Quinze milliards Quarante-six millions Huit cent quatre-vingt-douze mille Quatre cent soixante-seize Francs Guinéens (15 046 892 476 GNF/TT)** et un délai d'exécution de **trois (3) mois** ;

Lot 16 – Rue 2, Etage Konaté – Dépôt bois : 279 ml ;

Rue 3 Mosquée Farako – Carrefour Farako 2 : 314 ml.

L'Entreprise **ECC SARLU**, pour un montant Toutes Taxes Comprises de **Cinq milliards Trois cent douze millions Cinq cent dix mille Neuf cent Francs Guinéens (5 312 510 900 GNF/TT)** et un délai d'exécution de **trois (3) mois** ;

Veillez recevoir, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma franche collaboration.



Mohamed DIALLO



108/11/23



Conakry, le 14 NOV. 2023

LE DIRECTEUR GENERAL

A

Monsieur le Directeur Général de
l'Agence Guinéenne d'Exécution
des Travaux d'Intérêt Publics
pour l'Emploi (AGETIPE)

- CONAKRY -

N° 0912 /MEF/DGCMP/DAGAS/SAG/2023

Objet : Avis de Non Objection (ANO) sur seize (16) projets de contrats relatifs aux Travaux de pavage des Chaussées, Trottoirs et de la Préfabrication des éléments en béton (bordures et pavés) avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » dans les Régions de Conakry, Boké, Kankan et N'zérékoré, au compte de l'Agence Guinéenne d'Exécution des Travaux d'Intérêt Publics pour l'Emploi (AGETIPE) / Ministère des Sports et de la Jeunesse (MJS).

Monsieur le Directeur Général,

J'accuse réception de votre courrier N° 0279/AGETIPE/DG/DGA/PRMP/2023 en date du 07 Novembre 2023, par lequel vous avez bien voulu me transmettre, pour Avis de Non Objection (ANO), les projets de contrats cités en objet.

Après examen par mes services techniques des documents transmis et conformément aux dispositions de l'article 15 du Code des Marchés Publics, je vous informe que la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP) n'a pas d'objection sur le contenu des projets de contrats ci-après :

I. REGION DE CONAKRY

▪ Travaux de Préfabrication

- 1- Contrat de travaux de Préfabrication des éléments en béton (bordures et pavés) avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » à Dabondy 3 et Béhanzin (Lot1) ;
- 2- Contrat de travaux de Préfabrication des éléments en béton (bordures et pavés) avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » à Lambangny et Wanindara (Lot2) ;

▪ Travaux de Pose avec THIMO

- 3- Contrat de Travaux de pavage des Chaussées, Trottoirs avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » à Dabondy, Tronçon T1 – Mosquée Dabondy Rajls : 343.79 ml (Lot3) ;



- 4- Contrat de Travaux de pavage des Chaussées, Trottoirs avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » à Béhanzin, Tronçon T2-Siège RPG : 691 ml (Lot 4) ;
- 5- Contrat de Travaux de pavage des Chaussées, Trottoirs avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » à Lambangy : 503.5 ml (Lot 5) ;
- 6- Contrat de Travaux de pavage des Chaussées, Trottoirs avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » à Wanindara, Tronçon T4 Rails – Grande Mosquée Wanindara – Carrefour Kabamba – Inters projet : 1400 ml (Lot 6) ;

II. REGION DE BOKE

▪ Travaux de Préfabrication

- 7- Contrat de travaux de Préfabrication des éléments en béton (bordures et pavés) avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » à la Rue 1 + Rue 2 + Rue 3 + Espace public (Lot 7) ;

▪ Travaux de Pose avec THIMO

- 8- Contrat de Travaux de pavage des Chaussées, Trottoirs avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » à la Rue 1 RN – Centre de Santé GAC : 480 ml ; Rue 2 RN – Gare Routière – Marché Yomboyah : 287 ml (Lot 8) ;
- 9- Contrat de Travaux de pavage des Chaussées, Trottoirs avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » à la Rue 3 RN – Centre de Santé de Koulifanya : 774 ml ; Espace public de Kalabanya : 2500 m² (Lot 9) ;

III. REGION DE KANKAN


▪ Travaux de Préfabrication

- 10- Contrat de travaux de Préfabrication des éléments en béton (bordures et pavés) avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » à Kintinian (Lot 10) ;
- 11- Contrat de travaux de Préfabrication des éléments en béton (bordures et pavés) avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » à Maléah (Lot 11) ;

▪ Travaux de Pose avec THIMO

- 12- Contrat de Travaux de pavage des Chaussées, Trottoirs avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » à Maléah ; Route Centrale : 1500 ml ; Espace public Face à la Mairie : 2500 m² (Lot 12) ;
- 13- Contrat de Travaux de pavage des Chaussées, Trottoirs avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » à Kintinian, Tronçon Férékanfoua – Station Shell Hermakono : 2362 ml (Lot 13) ;

13/23
11/23



IV. REGION DE N'ZÉRÉKORÉ

▪ Travaux de Préfabrication

14- Contrat de travaux de Préfabrication des éléments en béton (bordures et pavés) avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » à la Rue 1 + Rue 2 + Rue 3 + Espace public (Lot 14) ;

▪ Travaux de Pose avec THIMO

15- Contrat de Travaux de pavage des Chaussées, Trottoirs avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » à la Rue 1, Carrefour bon coin – Terrain Kango 913 ml ; Espace public, Place des Martyrs : 2500 m2 (Lot 15) ;

16- Contrat de Travaux de pavage des Chaussées, Trottoirs avec la méthode « Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) » à la Rue 2, Etage Konaté – Dépôt bois : 279 ml ; Rue 3 Mosquée Farako – Carrefour Farako 2 : 314 ml (Lot 16).

Veillez recevoir, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma franche collaboration.

P/ Le Directeur Général/ P.O
Le Directeur Général Adjoint



Kabiné TRAORE